

Spett.le

Comune di Misano Adriatico

Via della Repubblica, 140

47843 Misano Adriatico RN

e-mail: w.ciotti@comune.misano-adriatico.rn.it

mobile: +39 3316433652

Buongiorno

In riferimento alla Vostra gentile richiesta qui di seguito vi esponiamo in dettaglio la nostra miglior offerta per i lavori di manutenzione straordinaria presso il vostro centro sportivo "Stadio Santa Monica". Confidando che questa nostra offerta possa fornire le necessarie informazioni di cui avete bisogno, qualora aveste domande da porrei non esitate a contattarci.

Pedana Lancio del Peso

- A- Sistemazione dell'accessorio fermapiede inerente la pedana circolare lancio del peso, previo smontaggio dell'attuale fermapiede, rasatura a quota del fondo e ricollocazione dell'accessorio precedentemente smontato.

Vasca 3000 siepi

- A- Formazione di pavimentazione anti truma nella pavimentazione orizzontale della vasca 3000 siepi, consistente in: fornitura e posa in opera di pavimentazione in EPDM avente spessore 10 mm circa di colore blu compreso di leganti poliuretani, il tutto frattazzato a freddo per rendere la superficie planare.

Pedana salto in Lungo/Triplo

- A- Pulizia accurata della superficie esistente
- B- Carteggiatura della superficie ove necessita
- C- Fornitura e posa in opera di rasante turapori per tutta la superficie



- D- Fornitura e posa in opera di finitura Top Layer seminata con granuli di colore Blu
- E- Pulizia e raccolta accurata dei granuli in eccesso precedentemente stesi
- F- Formazione di nuove linee

TOTALE OFFERTA € 14.600,00 iva esclusa

CONDIZIONI GENERALI

Tempi di installazione: 10 gg lavorativi dalla data della consegna merce in cantiere

Validità offerta: 10 giorni

Garanzia: Di Legge

Pagamento: da concordare

Oneri a nostro carico: mano d'opera specializzata, trasporti, trasferte, vitto alloggio, oneri di sicurezza

Oneri a vostro carico: Iva di legge, energia elettrica 380V, acqua, smaltimento dei materiali di risulta, creazione accessi al cantiere.

Il nostro servizio tecnico è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito certi di avervi fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.


Project Manager

geom. Franco Procopio

mobile +39 339 5611885

franco.procopio@newgreemat.com

Timbro e Firma



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 17151/2025 del 28-05-2025
Doc. Principale - Class. 6.5 - Copia Documento

